



10 מרץ 2024

פרוטוקול וועדת מכרזים מס' 8 מיום 10 מרץ 2024

חבר ועדת מכרזים:

אדי טורגמן-חבר ועדת מכרזים

משתתפים:

נטע לי אביטל- גזברית המועצה
אורית הלוי- יועמ"ש המועצה
יקרת טויטו- מכרזי הנדסה
עינב כהן-חשבת אגף הנדסה
זהרה ישי- מהנדסת המועצה
קבלן- איקטינוס
ברק קידר- מנהל פרויקט

שעת התחלת הישיבה 15:10

שעת סיום 15:30

סדר היום:

פתיחת מכרזים:

מכרז פומבי 2024/ה/3- הקמת מרכז הפעלה במתחם המועצה האזורית.
מכרז פומבי 2024/ה/5- הקמת 18 כיתות ואמפי בקיבוץ חצרים.

**פתיחת מכרז פומבי מס' 3/ה/2024 – הקמת מרכז הפעלה במועצה האזורית
בתיבה נמצאו 2 מעטפות + אומדן**

מס' סידורי	שם המציע	ערבות ₪ 225,000 11/05/2024 או 03/06/24	הצעה כוללת מע"מ
1	אביב פרוייקטים	יש	5,552,051.06
2	איקטינוס הנדסה ובנייה בע"מ	לא תקינה	4,341,500.28
3	אומדן		4,169,558.72

החלטה:

ההצעות יועברו למחלקת הנדסה, לבדיקת ההצעות והעברת המלצה לוועדת המכרזים.

**פתיחת מכרז פומבי מס' 5/ה/2024 – הקמת 18 כיתות ואמפי בקיבוץ חצרים
בתיבה נמצאו 2 מעטפות + אומדן**

מס' סידורי	שם המציע	ערבות ₪ 730,000 03/06/2024	הצעה כוללת מע"מ
1	דלויה מרכז הבניין	יש	30,566,140.07
2	י.ר.נ בניה ופיתוח בע"מ	יש	28,483,751.79
3	אומדן		24,919,532.24

החלטה:

ההצעות יועברו למחלקת הנדסה, לבדיקת ההצעות והעברת המלצה לוועדת המכרזים.

אדי טורג'מן

אדי טורג'מן | יקרת טויטו
פרוטוקול ועדת מכרזים מס 8 מיום 10/3/24 RE:



מאושר

אדי טורג'מן

סגן ראש המועצה
צומת בית קמה ד.ג נב | מיקוד 8532400
edi@bns.org.il | 054338222

